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AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 

Dessa Administrativa Föreskrifter ansluter till AF AMA 12. 

För entreprenaden gäller ABT 06 med de ändringar och tillägg som följer av 
dessa Administrativa föreskrifter. 

AFA ALLMÄN ORIENTERING 

Strängnäs kommun (nedan kallad beställaren) har för avsikt att upphandla 
trä-/betongbryggor inklusive bommar. Bryggorna ska levereras och 
monteras på plats vid Västerviken småbåtshamn i Strängnäs kommun (se 
bif. bryggkarta, bilaga 07.4 och översiktskarta, bilaga 07.5) som en 
totalentreprenad.  

För entreprenaden gäller Allmänna bestämmelser för totalentreprenader 
ABT 06 med ändringar, tillägg och uteslutningar enligt denna AF. 

AFA.11 Byggherre 

Strängnäs kommun 

AFA.12 Beställare 

Strängnäs kommun 
Teknik- och servicekontoret 
Nygatan 10 
645 80 STRÄNGNÄS 
Telefon vxl 0152-291 00 

AFA. 121 Beställarens kontaktperson under anbudstiden 

Anders Ekman 

Strängnäs kommun 

Tel: 0152-294 72 

e-post: anders.ekman@strangnas.se  

Hemsida: www.strangnas.se 

AFA.122 Beställarens kontaktperson under anbudstiden för visning 
av arbetsområdet 

Anders Ekman 

Strängnäs kommun 

Tel: 0152-294 72 

e-post: anders.ekman@strangnas.se 

AFA.2 Orientering om objektet 

Strängnäs kommun (nedan kallad beställaren) har för avsikt att upphandla 
trä-/betongbryggor inklusive Y-bommar. Bryggorna ska levereras och 

mailto:anders.ekman@strangnas.se
http://www.strangnas.se/
mailto:anders.ekman@strangnas.se
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monteras på plats vid Västerviken småbåtshamn i Strängnäs kommun (se 
bifogad bryggkarta, bilaga 07.4) som en totalentreprenad.  

 

För entreprenader gäller Allmänna bestämmelser för totalentreprenader 
ABT 06 med ändringar, tillägg och uteslutningar enligt denna AF. 
Beställaren önskar bryggan levererad och klar så fort som möjligt, dock 
senast 2017-04-01. 

AFA.21 Översiktlig information om objektet 

Uppdraget består att leverera trä-/betongbryggor inklusive Y-bommar som 
ska levereras och monteras på plats vid Västerviken småbåtshamn i 
Strängnäs kommun enligt AFA.22. 

AFA.22 Objektets läge 

Inom fastigheten Strängnäs 2:1 i Strängnäs kommun. Se översiktskarta, 
bilaga 07.5. 

AFA.3 Förkortningar 

ABT = Allmänna bestämmelser för totalentreprenader 

AF = Administrativa föreskrifter 

B = Beställare 

LOU = Lagen om offentlig upphandling (SFS 2007:1091) 

TE = Totalentreprenör 

UE = Underentreprenör 

AFB UPPHANDLIGSFÖRESKRIFTER 

Vid upphandling tillämpas lagen om offentlig upphandling (LOU) enligt SFS 
2007:1091 (med senaste ändringar). 

AFB.1 Former m m för upphandling 

AFB.12 Upphandlingsförfarande vid offentlig upphandling 
I upphandlingen används förenklat förfarande enligt lag (2007:1091) om 
offentlig upphandling (LOU). 

Anbud kan komma att antas utan föregående förhandling. 

AFB.13 Entreprenadform 

Totalentreprenad 

AFB.14 Ersättningsform 

Fast pris för hela entreprenaden. 

AFB.15 Ersättning för anbudsgivning 

 Ingen ersättning för anbudsgivning utgår.    
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AFB.17 Förutsättningar för upphandlingens genomförande 
Upphandlingen kan komma att avbrytas om prisbilden är för hög i 
förhållande till tillgängliga medel, eller om priset visar sig vara orimligt högt i 
förhållande till vad som kan förväntas i branschen. 
 
Om upphandlingen avbryts kommer samtliga som hämtat ut 
förfrågningsunderlaget och registrerat sig i Visma TendSign att underrättas 
om detta. 

AFB.2 Förfrågningsunderlag 
Anbudsgivaren ska före anbudsgivande kontrollera att 
förfrågningsunderlaget stämmer överens med AFB.22. 

AFB.21 Tillhandahållande av förfrågningsunderlag 

Förfrågningsunderlag erhålles i digital form genom Visma Tendsign. 

Det är kostnadsfritt för leverantörer att använda systemet. För att få tillgång 
till systemet krävs en inloggning. Användarnamn och lösenord erhålls 
genom att göra en registrering på www.tendsign.com. Efter genomförd 
registrering får anbudsgivaren omedelbar tillgång till systemet. 

Vid frågor eller support kring hanteringen av systemet kan Visma Tendsign 
support kontaktas på telefon 0771-440 200. 

Eventuella frågor om upphandlingen ska ställas via ovan nämnda 
webbadress. 

Svar på frågor från anbudsgivare och andra uppgifter om upphandlingen 
kommer under anbudstiden att delges registrerade anbudsgivare via Visma 
Tendsign. 

Innan anbud lämnas uppmanas därför anbudsgivaren kontrollera om nya 
uppgifter om upphandlingen tillkommit. 

Leverantör som inte hämtat förfrågningsunderlaget direkt från Visma 
Tendsign måste själv kontrollera om några förtydliganden och 
kompletteringar distribuerats. 

AFB.22 Förteckning över förfrågningsunderlag 

01. Kontrakt (bifogas ej). 

02. Ändringar i ABT 06 som är upptagna i sammanställning enligt 
AFD.111. 

03. ABT 06 (bifogas ej). 

06. Förfrågningsunderlag 

07. Övriga handlingar 

 .1 Bilaga Anbudsformulär 

 .2 Anbudets underskrift 

 .3 Kravspecifikation 

 .4 Bryggkarta 

 .5 Översiktskarta 

http://www.tendsign.com/
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AFB.23 Kompletterande förfrågningsunderlag 
Eventuella kompletteringar av förfrågningsunderlaget kommer att 
elektroniskt meddelas samtliga anbudsgivare via Visma Tendsign. 

Anbudsgivare ansvarar själva för att bevaka publicering av kompletteringar. 

AFB.25 Frågor under anbudstiden 
Om förfrågningsunderlaget upplevs som otydligt eller om några av de 
ställda kraven förefaller orimliga, onormalt kostnadsdrivande eller 
konkurrensbegränsande i något avseende, är det viktigt att beställaren 
kontaktas på ett så tidigt stadium som möjligt så att missförstånd kan 
undvikas. 

Frågor skickas via Visma TendSign. 

Anbudsgivare ansvarar själva för att bevaka publicering av frågor och svar. 

Svar kan inte garanteras på frågor som inkommer senare än 7 dagar före 
sista anbudsdag. 

AFB.3 Anbudsgivning 

AFB.31 Anbuds form och innehåll 

I denna upphandling accepteras endast elektronisk anbudsgivning via 
upphandlingssystemet Visma TendSign. Anbud via post, e-post, fax eller 
telegram kommer inte att prövas. 

 

Anbudet ska vara avfattat på svenska språket och ska utformas i enlighet 
med anbudsformulär (bilaga 07.1). 
 
Anbud får inte innehålla reservation som kan inverka på anbudssumman. 
 
Anbudspriset ska anges i SEK exkl. mervärdesskatt. 

 
I anbudet ska följande uppgifter anges: 
- Anbudssumma 
- Komplett ifyllt anbudsformulär (bilaga 07.1) 
- Underskrift av behörig företrädare för anbudsgivaren (bilaga 07.2) 
- Organisationsplan för arbetet och CV för arbetsledning 
- Referenser (2 st) från liknande arbeten (entreprenader avseende leverans 
och montering av bryggor) med kontaktperson och omfattning i tid och 
storlek. 
- Entreprenörens BAS-P (AFD.1832) inklusive utbildningsbevis. 
- Entreprenörens BAS-U (AFD.1833) inklusive utbildningsbevis. 
- Redovisning av bryggornas konstruktion (minst längd, bredd och bärighet 
per kvm). 
 
Anbudsgivare ska efter anfordran inom fem arbetsdagar avlämna följande: 
- Förslag till tids- och resursplan (AFD.41) 
- Förslag till kvalitetsplan 
- Förslag till miljöplan 
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- Underentreprenörer 
- Försäkringsbrev och kvitto på betald premie 

AFB.313 Alternativa utföranden 

Inga anbud med alternativa utföranden accepteras. 

 

AFB.315 Komplettringar till anbud 
Beställarens möjligheter att efter anbudstidens utgång tillåta 
förtydliganden/kompletteringar och ev. rättelser av anbud är ytterst 
begränsade. 

AFB.32 Anbudstidens utgång 

Anbud ska vara beställaren tillhanda senast 2017-01-09. 

AFB.33 Anbuds giltighetstid 

Anbud ska vara bindande 120 dagar efter sista anbudsdag enligt AFB.32. 
För det fall ansökan om överprövning lämnas in förlängs samtliga anbuds 
giltighetstid till dess frågan om överprövning är slutligt avgjord eller 
anbudsgivare skriftligen meddelar annat. 

AFB.4 Anbudsöppning 

Anbud kommer att öppnas tidigast dagen efter sista anbudsdag. Sluten 
anbudsöppning tillämpas. 

AFB.5 Prövning av anbudsgivare och anbud 

Anbudet kommer att bedömas i tre steg enligt följande: 

1. Kvalificering (krav på anbudsgivare) 

2. Prövning (krav på entreprenaden) 

3. Utvärdering (lägst pris) 

 

Anbud måste klara kraven i steg 1 för att gå vidare till steg 2 osv. Anbudet 
med det lägsta priset kommer att antas. 

AFB.51  Uteslutning av anbudsgivare 

Anbudsgivare kommer att uteslutas från att delta i upphandlingen om 
beställaren får kännedom om att någon av förutsättningarna i 10 kap. 1 § 
LOU föreligger. Vidare kan anbudsgivaren komma att uteslutas från att 
delta i upphandlingen om omständighet enligt 10 kap. 2 § LOU föreligger. 
Detta gäller även för eventuella underleverantörer i alla led. 

 

Vidare kommer anbud inte att utvärderas vida om anbudsgivare 

- Inte har lämnat ett fullständigt anbud enligt AFB.31 

- Inte besitter erforderlig teknisk kunskap eller förmåga att utföra 
arbetsuppgifter på ett gott sätt. 
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- Inte har tillräckliga resurser för att i tid och omfattning kunna fullfölja sina 
åtaganden. 

AFB.511 Uppgifter från skatte- och kronofogdemyndighet 

Anbudsgivaren och eventuella UE ska uppfylla i Sverige eller i hemlandet 
lagenligt ställda krav avseende registrerings-, skatte- och 
avgiftsskyldigheter.  

Beställaren samarbetar med Skatteverket avseende ovan nämnda 
uppgifter. Kontrollen omfattar bland annat att företaget är godkänt för F- 
eller FA-skatt samt kontroll av momsregistrering, redovisade 
arbetsgivaravgifter och skatteskulder. 

AFB.52 Prövning av anbudsgivarens lämplighet 

Anbudsgivare ska: 

- Vid tidpunkten för sista anbudsdag inneha minst riskklass 3 (rating 3) eller 
motsvarande enligt Upplysningscentralen AB (UC) eller liknande källa. 
Beställaren kommer att ta upplysning i samband med anbudsöppning. 
Anbudsgivaren ansvarar själv för att, innan anbud lämnas, kontrollera sin 
kreditvärdighet. Om anbudsgivare är noterad med lägre riskklass än ovan 
eller saknar rating ska anbudsgivare lämna förklaring som styrker att 
tillräcklig ekonomisk stabilitet finns (t.ex. garanti från moderbolag, 
resultaträkning, bankgaranti, revisorsintyg, verksamhetsberättelse, bokslut). 
- Ha erforderlig kompetens, vilket ska kunna styrkas genom angivna 
referenser. Det är anbudsgivarens ansvar att se till att kontaktuppgifterna är 
korrekta samt att kontaktpersonerna är tillgängliga för referenstagning. 
Kontaktpersonerna bör vara vidtalade och ska kunna verifiera att 
referensuppdragen genomförts enligt beskrivningen och med gott resultat. 

AFB.53     Prövning av anbud 

Anbudet prövas enligt AFB.5 och ska uppfylla samtliga ställda krav. 
Anbudet med lägst pris kommer att antas. Endast en anbudsgivare antas 
som vinnare. 

AFB.54 Meddelande om beslut vid prövning av anbud 
Efter avslutad prövning och utvärdering av inkomna anbud kommer beslut 
om val av leverantör (tilldelningsbeslut) att fattas. Därefter kommer samtliga 
anbudsgivare att skriftligen ges upplysningar om beslutet och skälen till val 
av leverantör via Visma TendSign. Från det att tilldelningsbeslutet fattats 
löper en tidsfrist på minst 10 dagar i enlighet med LOU 16 kap 1§ innan 
avtal kan ingås. 
 

AFD ENTREPRENADFÖRESKRIFTER VID 
TOTALENTREPRENAD 

För entreprenaden gäller Allmänna Bestämmelser för totalentreprenader 
avseende byggnads-, anläggnings- och installationsarbeten, ABT 06. 
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AFD.1 Omfattning 

Uppdraget består att leverera 3 st trä-/betongbryggor inklusive Y-bommar. 
Bryggorna ska levereras och monteras på plats vid Västerviken 
småbåtshamn i Strängnäs kommun (se bifogad bryggkarta, bilaga 07.4) 
som en totalentreprenad.  

 

Det står anbudsgivare fritt att lösa hur bryggorna ska utformas så länge 
kraven som anges i (se bifogad kravspecifikation, bilaga 07.3) uppfylls.  

AFD.11 Kontraktshandlingar 

Beställaren utformar beställningsskrivelsen som kontrakt. 

Av parterna undertecknad beställningsskrivelse utgör kontraktshandling. 

Kontraktshandlingar ska gälla i inbördes i ordning enligt nedan: 

 Kontrakt 

 Ändringar i ABT 06 som är upptagna i sammanställning enligt 
AFD.111 

 ABT 06 

 Detta förfrågningsunderlag (denna handling) – rangordnat enligt 
AFB.22 

 Anbud 

AFD.111 Sammanställning över ändringar i ABT 06 

AFD.171 Anmälningar till myndigheter 

AFD.53 Ansvar mot tredjeman 

AFD.58 Ansvar efter garantitid 

AFD.624 Fakturering 

AFD.8 Hävning 

AFD.9 Hävning 

AFD.12 Arbetsområde 

Inom fastigheten Strängnäs 2:1 i Strängnäs kommun. Se översiktskarta, 
bilaga 07.5. 

AFD.121 Arbetsområdets gränser 

Fastställs på startmöte. 

AFD.122 Syn före påbörjande av arbete 

Före arbetenas påbörjande ska gemensam syn av arbetsområdet 
genomföras. Entreprenören kallar till syn och dokumenterar denna. 

Vid syn ska särskilt noteras förhållanden som avviker från de 
förutsättningar som ligger till grund för denna entreprenad. 
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AFD.13 Förutsättningar 

TE har konstruktions- och funktionsansvar för totalentreprenaden. 

Verksamhet ska bedrivas med stor hänsyn till omgivningen. 

God ordning ska råda på arbetsplatsen, innebärande att material och 
hjälpmedel förvaras på anvisade platser och att städning regelbundet sker.  

AFD.132 Arbetstider 

Arbeten ska generellt bedrivas kontinuerligt under normal arbetstid, dvs. 
vardagar mellan kl 07:00-17:00. Övriga tider efter överenskommelse med 
beställaren. 

AFD.133 Pågående drift eller verksamhet inom och invid 
arbetsområdet 

Arbetsområdet disponeras i samråd med beställaren och ansvarig på 
respektive verksamhet. Entreprenören ska vidta erforderliga åtgärder för 
undvikande av skador och olycksfall på tredje person.  

AFD.134 Förutsättningar till befintliga byggnader 

TE svarar för erforderligt skydd/hänsyn till befintliga byggnadsdelar, 
installationer, och system för t ex el, va, värme under entreprenadtiden. 

AFD.135 Förutsättningar med hänsyn till vägtrafik 

Byggtrafiken planeras så att befintliga körytor och parkeringar ej blockeras. 
Parkeringar, sophämtning, m.m. ska fungera för näringsidkare under 
entreprenadtiden. 

AFD.137 Förutsättningar med hänsyn till sjöfart 

AFD.14 Skydds- och säkerhetsföreskrifter mm 

Arbete ska bedrivas i enlighet med gällande särskilda skydds- och 
säkerhetsföreskrifter. Entreprenören svarar för att egen personal ges 
föreskriven information och utbildning i skydd och säkerhet. Det åligger 
entreprenören att med underentreprenör avtala om motsvarande skyldighet 
för denne mot sin personal. 

AFD.144 Skydds- och säkerhetsföreskrifter vid arbete i anslutning 
till sjöled 

AFD.15 Varor m m 

Enligt ABT 06 kap 1 § 10. 

AFD.151 Varor från entreprenör 

För vara som ingår i entreprenaden ska entreprenören snarast efter 
anfordran tillhandahålla byggvarudeklaration. Byggvarudeklaration ska 
innehålla redovisning av varans innehåll och miljöegenskaper. 
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För kemiska produkter ska även säkerhetsdatablad eller 
varuinformationsblad tillhandahållas. 

AFD.157 Utbildning och support 

Antagen leverantör ska vid kontraktskrivande överlämna 
skötselinstruktioner för levererad brygga. 

AFD.16 Tillstånd m m 

AFD.161 Tillstånd från myndigheter 

TE svarar för att lagar och författningar iakttages i den mån de berör 
dennes åtagande. Detsamma gäller föreskrifter och anvisningar, antingen 
dessa är åberopade eller ej i förfrågningsunderlaget. Kompletteras eller 
ersätts sådana föreskrifter och anvisningar gäller de i sin nya lydelse. 

AFD.163 Överenskommelser m m 

Beställaren tillhandahåller efter anfordran uppgift om namn på och adress 
till ägare till grannfastighet, annan markägare, väghållare och dylikt. Om 
överenskommelse som berör entreprenaden träffas mellan entreprenören 
och ägare till grannfastighet, annan markägare, väghållare och dylikt, ska 
beställaren underrättas därom. 

AFD.17 Anmälningar 

AFD.171 Anmälningar till myndigheter 

Beställaren svarar för erforderliga anmälningar till myndigheter som berörs 
av arbetena. 

AFD.183 Ansvar för byggarbetsmiljö 

Entreprenören utses att ansvara för byggarbetsmiljön enligt AFS 1999:3 § 
7c. 

AFD.1831 Arbetsmiljöplan 

Arbetsmiljöplan ska vara upprättad innan byggarbetsplatsen etableras. Den 
som är byggarbetsmiljösamordnare för planering och projektering svarar för 
att arbetsmiljöplan upprättas, och den som är byggarbetsmiljösamordnare 
för utförande svarar för att arbetsmiljöplanen anpassas med hänsyn till hur 
arbetet fortskrider och till eventuella förändringar. Arbetsmiljöplan 
behandlas i Arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 1999:3, Byggnads- och 
anläggningsarbete. 

AFD.1832 Byggarbetsmiljösamordnare för planering och projektering 
(BAS-P) 

Entreprenören utses att vara byggarbetsmiljösamordnare för planering och 
projektering av entreprenaden med de uppgifter som anges i 
arbetsmiljölagen kap 3 § 7a samt i anslutande föreskrifter. 
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AFD.1833 Byggarbetsmiljösamordnare för utförande (BAS-U) 

Entreprenören utses att vara byggarbetsmiljösamordnare för utförande av 
entreprenaden med de uppgifter som anges i arbetsmiljölagen kap 3 §§ 7b 
och 7f samt i anslutande föreskrifter. 

AFD.2 Utförande 

AFD.21 Kvalitetsangivelser 

Enligt kravspecifikation (bilaga 07.3). 

AFD.22 Kvalitet och miljöarbete 

AFD.221 Kvalitetsledning 

Anbudsgivare ska redovisa företagets kvalitetsledningssystem i 
anbudsformuläret.  

AFD.222 Miljöledning 

Anbudsgivare ska redovisa företagets miljöledningssystem i 
anbudsformuläret. 

AFD.23 ÄTA-arbeten 

Ändrings och tilläggsarbeten angivna i ABT 06 kap 2, § 3 -5 får inte 
igångsättas med mindre än att skriftlig beställning erhållits från beställarens 
ombud eller beställarens projektledare. Vidare ska tilläggs- och 
ändringsarbeten anmälas till beställaren utan dröjsmål. Allt tilläggs- och 
ändringsarbete ska prissättas av entreprenören och överlämnas till 
beställaren för godkännande innan arbetet utförs. 

Försummar entreprenören att underrätta beställaren, är entreprenören 
skyldig att utföra arbetet enligt beställarens krav utan särskild ersättning, 
utan tidsförlängning samt utan ändring av sitt avtalsenliga ansvar. 

AFD.241 Tillhandahållande av handlingar och uppgifter från 
beställaren under entreprenadtiden 

Beställaren ska på begäran från entreprenören lämna ut den information 
som han anser erforderlig för arbetets genomförande. 

AFD.242 Tillhandahållande av handlingar och uppgifter från 
entreprenör under entreprenadtiden 

Om arbete som utförs innebär ändring på befintliga installationer eller 
byggnadsdelar, ska entreprenören upprätta och till beställaren omgående 
överlämna underlag för relationsritningar som utvisar de ändrade 
förutsättningarna. Entreprenören ska även utföra fotodokumentation av 
dolda konstruktioner innan dessa inklädes eller igensättes, 
fotodokumentationen bifogas relationshandling. 

AFD.27 Underrättelser om avvikelser o d 
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Underrättelser enligt ABT 06 kap 2 § 10 ska ske skriftligen. 

AFD.3 Organisation 

AFD.311 Beställarens ombud 

Anders Ekman 

Strängnäs kommun 

Tel: 0152-294 72 

e-post: anders.ekman@strangnas.se 

AFD.313 Beställarens kontrollant 

Beställaren kommer att utse kontrollant för objektet. 

AFD.314 Beställarens kvalitetsansvarige 

Beställaren kommer att utse kvalitetsansvarig för objektet. 

AFD.315 Beställarens miljöansvarige 

Beställaren kommer att utse miljöansvarig för objektet. 

AFD.316 Beställarens informationsansvarige 

Beställaren kommer att utse informationsansvarig för objektet. 

AFD.32 Entreprenörens organisation 

Enligt anbudsformulär 

AFD.323 Entreprenörens arbetschef, platschef m fl. 

Enligt anbudsformulär 

AFD.324 Entreprenörens kvalitetsansvarige 

Enligt anbudsformulär 

AFD.33 Möten 

AFD.331 Startmöte 

Vid startmöte ska parterna bl.a. gå igenom: 

 arbetets omfattning 

 behov av syn 

 skydd av byggnader, inventarier, och tekniska installationer 

 behörighet för andra än ombud 

 former mm för besiktning 

 underlag för relationsritningar 

 arbetsområdets gränser 

mailto:anders.ekman@strangnas.se
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B kallar till startmöte snarast efter att uppdragsavtal är undertecknat av 
båda parter. B svarar även för protokollföring. Syftet med startmötet är att 
klarlägga alla förutsättningar för uppdragsavtalet. 

AFD.332 Projekteringsmöten 

B eller dennes ombud ska beredas tillfälle att delta i TE:s ev. 
projekteringsmöten. Dessa möten ska vara protokollförda.  

AFD.333 Byggmöten 

TE och UE:s representanter är skyldiga att utan extra kostnad för 
beställaren delta i byggmötena genom ombud eller annan person med 
fullmakt att företräda sin part. 

AFD.34 Projekteringsledning, arbetsledning och anställda 

All personal ska ha erforderlig behörighet för de arbetsuppgifter man utför. 
TE ska fortlöpande utbilda sin personal avseende förändringar i lagstiftning, 
regler och bestämmelser som berör arbetsområdet.  

AFD.342 Arbetsledning 

Arbetsledning ska ha väl verifierad kunskap och erfarenhet för arbetet. Om 
entreprenören ej nyttjar i anbudet angivna personer för arbetsledning ska 
entreprenören namnge ny arbetsledare. 

AFD.343 Allmänna bestämmelser om legitimationsplikt och 
närvaroredovisning, ID06 

ID06, Allmänna bestämmelser om legitimationsplikt och 
närvaroredovisning gäller för entreprenaden. 

AFD.345 Elektronisk personalliggare 

TE ska överta B:s skyldigheter avseende elektronisk personalliggare enligt 
39 kap 11 b och 12 § samt 7 kap 2 a och 4 § Skatteförfarandelagen. 

AFD.35 Underentreprenörer 

Underentreprenörer som entreprenören behöver anlita för utförande av 
entreprenaden ska godkännas av beställaren. Detta gäller även för 
ytterligare underentreprenadled, dvs. underentreprenörer i sin tur behöver 
anlita underentreprenörer. Anlitade underentreprenörer ska av 
entreprenören vara kontrollerade avseende fullgörande av sina skyldigheter 
enligt lag och avtal, t.ex. avseende momsregistrering, inbetalning av social- 
försäkringsavgifter och skatter samt vara godkända för F- eller FA-skatt. 
Observera att entreprenören är även ansvarig för underentreprenörer 
avseende arbetsmiljöansvar samt samordning av arbetsmiljö och detta 
gäller i alla underentreprenörled.  
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Entreprenören ska vid anlitande eller byte av underentreprenör skriftligt 
informera beställaren. Beställaren ska vidare skriftligen godkänna ev. 
underentreprenör. 

Underentreprenör godkänns normalt inte. Entreprenör ska ha erforderlig 
teknisk förmåga och kapacitet för att klara avtalets omfattning. 

AFD.36 Beställarens kontroll 

Kontroll över arbetena utförs genom TE:s egenkontroll och genom stickprov 
av B:s kontrollant. TE underrättar B:s kontrollant i god tid innan olika 
arbetsmoment kommer att påbörjas, så att gemensam genomgång av 
förutsättningarna för arbetets utförande kan ske och eventuella 
kompletterande uppgifter kan införskaffas. B ska ges rätt att utöva kontroll 
hos eventuell underleverantör. TE ska utan kostnad för B tillhandahålla 
handräckning för kontroll. 

AFD.37 Samordning 

AFD.371 Samordning av arbeten 

TE ska ansvara för samordningen av samtliga för entreprenaden 
erforderliga arbeten. 

AFD.38 Dagbok 

Dagbok eller annan verifikation över utfört arbete ska föras och vid 
anmodan kunna uppvisas för beställaren. Uppgifter som ska redovisas är: 

 

Arbetsplatsens namn och belägenhet. 

Tjänstgörande arbetsledare. 

Mellan vilka tider arbetet utförts. 

Tidsåtgång. 

Typ av arbete. 

Eventuella materialuttag. 

Hinder. 

Direktiv eller anvisning om entreprenaden, till exempel ÄTA-arbeten. 

Annan omständighet av betydelse. 

 

Dagbok ska vara påskriven av den som utfört arbetet. 

AFD.4 Tider 

AFD.41 Tidplan 

TE ska upprätta detaljtidsplan i samråd med B. TE ansvarar för 
avstämning. Rivning utförs av annan entreprenör innan igångsättande av 

entreprenaden.  
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AFD.45 Färdigställandetider 

Sista dag för färdigställande är 2017-04-01. 

AFD.46 Förändring av kontraktstiden 

TE ska omgående anmäla skriftligen om ÄTA-arbeten kommer att medföra 
krav på förlängning av kontraktstiden. 

AFD.47 Garantitid 

AFD.471 Garantitid för entreprenaden 

Enligt ABT 06 kap 4 § 7. 

Ansvarstiden är tio år efter entreprenadens godkännande och inleds med 
garantitid. 
 

Garantitiden är fem år för entreprenaden. 

Om entreprenören erhåller längre garantitid från materialleverantör ska 
denna tillfalla beställaren. 

AFD.5 Ansvar och avhjälpande 

AFD.511 Vite vid försening 

Vid försening av entreprenaden är B berättigad att av TE erhålla vite 
motsvarande 5 % av entreprenadsumman för varje påbörjad vecka, varmed 
färdigställandet av kontraktsarbetena blivit fördröjt. Vitet ska dock inte i sin 
helhet överskrida 15 % av den totala kontraktssumman.  

AFD.53 Ansvar mot tredje man 

Med utvidgande av ABT 06 kap 5 § 13 gäller att entreprenör, beträffande 
skadeståndsskyldighet gentemot tredje man, även ska utföra den 
nödvändiga utredning som kan behövas. Resultatet av utredningen, samt 
eventuellt erlagt skadestånd, ska meddelas beställare inom en månad efter 
att ärendet översänts till entreprenör. 

AFD.531 Syn inom närliggande område 

Syn ska förrättas inom angivet område och inom område som 
entreprenören anger, dels före igångsättning av arbete som kan orsaka 
skada inom området, dels efter arbetets färdigställande. 

Beställaren utverkar tillstånd från ägare av berört område för tillträde vid 
syn och kallar till syn. Entreprenören ska underrätta beställaren om lämplig 
tid för syn. 

Protokoll från syn ska innehålla en beskrivning av områdets skick. För 
byggnad och anläggning ska särskilt anges förekomsten av sprickor och 
dylikt. Protokoll kan lämpligen kompletteras med fotografier och skisser. 

AFD.54 Försäkring 
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TE ska teckna allriskförsäkring och ansvarsförsäkring enligt ABT 06 kap 5 § 
23 som minst ska omfatta Minimiomfattning för allriskförsäkring och 
ansvarsförsäkring för entreprenadverksamhet, Bilaga 1 i AMA AF 12. 

AFD.55 Ansvar för brandskydd 

Vid heta arbeten gäller Brandskyddsföreningens säkerhetsregler för heta 
arbeten. Entreprenören ska efter anmodan uppvisa intyg på att personal 
som utför eller bevakar brandfarliga arbeten genomgått utbildning i Heta 
arbeten i enlighet med den plan som försäkringsbolagen och 
Brandskyddsföreningen upprättat. 

AFD.551 Ansvar för brandfarliga heta arbeten 

Vid brandfarliga heta arbeten gäller Brandskyddsföreningen säkerhetsregler 
för brandfarliga heta arbeten. 

Den personal hos entreprenören, underentreprenör och leverantör som ska 
vara tillståndsansvarig, utföra eller bevaka brandfarliga heta arbeten ska ha 
behörighetsutbildning, giltigt certifikat för brandfarliga heta arbeten och 
erfarenhet av brandskydd. 

Berörd personal ska efter anfordran uppvisa giltigt certifikat för brandfarliga 
heta arbeten. 

AFD.5512 Entreprenörens tillståndsansvarige 

Entreprenören ska tillhandahålla en namngiven fysisk person som ska vara 
tillståndsansvarig i samband med entreprenaden. 

Entreprenören får inte utan beställarens skriftliga medgivande överlåta sitt 
tillståndsansvar för brandfarliga heta arbeten till underentreprenör. 

Som tillståndsansvarig får inte utses den som ska utföra brandfarliga heta 
arbeten. 

AFD.5513 Samordning av tillståndsansvariga 

Entreprenören ska tillhandahålla en namngiven fysisk person som ska 
ansvara för samordningen av samtliga tillståndsansvarigas 
ansvarsområden. 

Som tillståndsansvarig får inte utses den som ska utföra brandfarliga heta 
arbeten. 

AFD.58 Ansvar efter garantitid 

Med ändring av ABT 06 kap 5 § 6 föreskrivs: 

 

TE ansvarar för fel, som framträder efter garantitidens utgång, om felet 
visas ha grund i vårdslöshet av TE. TE ansvarar dock inte för fel om 
kostnaden jämte kostnad som avses i kap 5 § 8 understiger 0,5 
prisbasbelopp enligt lagen om allmän försäkring. Samma slags fel på flera 
ställen på entreprenaden anses som ett fel vid bedömningen av TE:s 
ansvar enligt detta stycke. 
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För i denna paragraf angivet ansvar gäller i lag föreskriven allmän 
preskriptionstid från garantitidens början. 

AFD.6 Ekonomi 

AFD.61 Ersättning 

Ersättning motsvarar i bilaga 07.1 offererat pris exklusive mervärdeskatt i 
valutan SEK. 

AFD.611 Ersättning för ÄTA-arbeten 

Ersättning utgår enligt självkostnadsprincipen med 8 % fast påslag. Vid 
UE:s arbeten tillämpas specificerad självkostnad (fakturaverifierad). ÄTA-
arbeten ska godkännas av beställare innan arbetet påbörjas. Entreprenör 
ska ha erforderliga resurser avseende avtalets omfattning. 

AFD.62 Betalning 

AFD.621 Betalningsansvar 

B har enbart betalningsansvar för arbeten som beställts skriftligen av 
ombud eller bygg/projektledare. 

AFD.623 Förskott 

Förskott beviljas ej. 

AFD.624 Fakturering 

Med ändring av ABT 06 kap 6 § 19 föreskrivs: 

För entreprenörens fordringar avseende entreprenaden gäller en 
preskriptionstid om tre månader räknat från entreprenadens godkännande. 

 

Vid fakturering gäller att: 

- faktura ska vara i SEK 

- kostnader för ÄTA-arbeten ska specificeras och redovisas på särskild 
faktura. 

- faktura ska vara märkt med referenskod 132130 

- faktura ska vara märkt med texten ”Bryggor Västerviken” 

- Slutfakturering får inte ske förrän efter godkänd slutbesiktning, 10 % av 
beställd kontraktssumma kommer att innehållas tills att eventuella 
påtalade fel är åtgärdade och godkända 

- betalningsvillkor ska vara 30 dagar. 

Inga administrativa avgifter, exempelvis fakturerings- och 
påminnelseavgifter accepteras. 
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Om inget anges ska fakturan innehålla uppgifter som:  

- Totalt fakturerat 

- Innehållna medel 

 

Om fakturan saknar dessa uppgifter kommer den att returneras till TE för 
komplettering. 

 

I de fall dröjsmålsränta krävs ska det vara en räntefaktura per för sent 
betald faktura, inte i form av samlingsfaktura. 

AFD.625 Dröjsmålsränta 

Enligt ABT 06 kap 6 § 18. 

AFD.63 Säkerhet 

AFD.631 Säkerhet till beställaren 

TE ska ställa säkerhet enligt ABT 06 kap 6 § 21. Säkerhet ska utgöras av 
bankgaranti eller likvärdigt som kan godkännas av beställaren. 

AFD.7 Besiktning 

AFD.711 Besiktningsplan 

Besiktning av entreprenaden ska utföras enligt besiktningsplan. 

Besiktningsplanen upprättas av TE och B i samråd i samband med 
startmötet. 

AFD.713 Slutbesiktning 

Slutbesiktning sker efter TE:s anmälan. Anmälan ska ske senast 14 dagar 
före det att besiktning avses äga rum. 

 

Beställaren äger rätt att efter varje utfört arbete kontrollera att arbetet 
utförts fackmannamässigt. Om tvist uppkommer vid bedömning av arbetet 
ska en oberoende besiktningsman anlitas och bekostas av båda parter. 
Bedöms arbetet inte vara utfört enligt gängse metoder ska entreprenören 
utan dröjsmål åtgärda arbetet utan kostnad för beställaren. 

AFD.714 Garantibesiktning 

Enligt ABT 06 kap 7 § 3. 

AFD.715 Särskildbesiktning 

Garantibesiktning ska förutom vid garantitidens slut även genomföras två år 
efter entreprenadens godkännande för att konstatera eventuella fel som 
framträtt under garantitiden. 
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AFD.716 Efterbesiktning 

Enligt ABT 06 kap 7 § 5. 

AFD.718 Besiktningsman 

Besiktningsman utses av beställaren. 

AFD.72 Besiktningssammanträden 

AFD.8 Hävning 

Med tillägg till ABT 06 kap 8 § 1 äger beställaren rätt att häva kontraktet, 
såvitt avser icke utförd del av entreprenad, då entreprenören brister i 
fullgörande att bedriva sin verksamhet så att den innebär åsidosättande av 
lag eller kollektivavtal eller på annat sätt strider mot vad som är allmänt 
godtaget inom entreprenörens kollektivavtalsområde. Entreprenören ska 
kräva samma utfästelse av anlitad underentreprenör. 

 

Med tillägg till ABT 06 kap 8 § 1 äger beställaren rätt att häva kontraktet, 
såvida inte entreprenören fullgör sina åtagande beträffande att avlägga 
skatter, sociala avgifter, mervärdesskatt och övriga betalningsåliggande 
som enligt lag eller kollektivavtal åvilar entreprenören. 

 

Beställaren har rätt att omedelbart häva avtalet om entreprenören: 

 är i konkurs eller likvidation, under tvångsförvaltning, föremål för 
ackord eller tillsvidare inställt betalningar eller har näringsförbud 

 är föremål för ansökan om konkurs, tvångslikvidation etc. 

 är dömd för brott avseende aktuell yrkesutövning 

 är belastad med allvarliga fel i yrkesutövning 

 är i skuld för skatter och avgifter 

 är i skuld för skatter eller sociala avgifter och rättelse inte sker eller 
bristerna avseende betalning upprepas 

 bryter mot antidiskrimineringslagstiftning 

 inte uppfyller ska-krav 

 

eller för övrigt har sådana ekonomiska svårigheter att företaget inte kan 
förväntas fullgöra sina åtaganden. 

AFD.9 Tvistelösning 

Med ändring av ABT 06 kap 9 § 1 ska tvist avgöras av Eskilstuna Tingsrätt 
såvida parterna inte kommer överens om annat. 

AFG ALLMÄNNA ARBETEN OCH HJÄLPMEDEL 

AFG.1 Etablering av arbetsplats 
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AFG.11 Placering av allmänna hjälpmedel 

Entreprenören ska på egen bekostnad anskaffa erforderliga allmänna 
arbeten och hjälpmedel för den egna entreprenaden, där inte annat anges i 
detta avsnitt. 

Placering av allmänna hjälpmedel ska ske efter samråd med beställaren. 

AFG.12 Bodar 

Entreprenören ansvarar för och bekostar samtliga personalbodar, förråd, 
verkstäder, kontor etc. som erfordras enligt bestämmelserna för såväl egen 
som UEs verksamhet och personal.  

För bodar utför TE erforderlig grovplanering och avgrusning, samt 
återställer marken till ursprungligt skick. 

AFG.3 Skydd m m 

AFG.31 Skydd av arbete och egendom m m 

Befintliga byggnader och befintlig markanläggning skyddas mot skador. 
Entreprenören görs ansvarig för alla skador som uppkommer under 
entreprenadtiden.  

AFG.311 Skydd av arbete 

Arbete får inte utan betryggande skyddsåtgärder bedrivas under väder som 
kan orsaka skada. 

Entreprenören ska skydda eget färdigt arbete om det kan skadas genom 
förslitning under entreprenadtiden. 

Entreprenören ska proppa eller skyddstäcka egna öppna rörändar, kanaler 
och dylikt till skydd mot damm, främmande föremål eller skada. 

Entreprenören ska tillse att av honom upplagd vara eller uppställt 
hjälpmedel inte hindrar tillträde till eller döljer avstängnings- och 
inspektionsanordning, brandpost, brandskåp, brunn, elcentral, mätpunkt 
och dylikt. 

AFG.312  Skydd av ledning, mätpunkt m m 

Entreprenören ska skydda angiven ledning, brunn, brandpost, mätpunkt 
och dylikt mot skada till följd av eget arbete. 

Entreprenören ska begära av ägare till angiven ledning att på platsen ange 
dess läge före arbete som kan skada ledningen och samråda om lämplig 
skyddsåtgärd. 

Om ledning eller dylikt påträffas som inte angetts, ska entreprenören 
rådgöra med beställaren och i förekommande fall med vederbörande ägare 
till ledning om erforderlig åtgärd. 

Om fixpunkt ingående i riksnät, kommunalt nät eller av beställaren upprättat 
stomnät måste flyttas, ska meddelande skriftligen tillställas huvudman för 
fixpunkt. Denne ska meddela åtgärd innan flyttning vidtas. 
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AFG.313 Skydd av vegetation 

För undvikande av skada ska entreprenören skydda träd, buskar och andra 
växter som ska behållas. 

AFG.315 Skydd av egendom 

Befintliga byggnader och markanläggning ska skyddas mot skador. TE görs 
ansvarig för alla skador som uppkommer under entreprenadtiden 

AFG.316 Tillfällig inhägnad 

Tillfällig inhägnad ska utföras i den omfattning beställaren, fastighetsägare, 
myndighet eller försäkringsbolag kräver. 

AFG.32 Skyddsanordningar 

Om entreprenören på grund av eget arbete demonterar gemensam 
skyddsanordning eller del därav, ska denne 

 vid behov se till att tillfällig skyddsanordning monteras 

 rapportera detta till byggarbetsmiljösamordnaren (BAS-U) 

 återställa skydd omedelbart efter avslutat arbete. 

AFG.34 Bullerskydd 

Ansvaret för bullerskydd åligger entreprenören. 

AFG.36 Begränsning av miljöstörande utsläpp 

Allt arbete ska bedrivas på sådant sätt att grumling minimeras. Ansvaret för 
arbetsmetoder, drift av maskiner och utrustning med hänsyn till 
miljöstörande utsläpp till mark, luft och vatten åligger entreprenören. 

AFG.82 Renhållning 

Entreprenören ska hålla väg och plan ren från av honom orsakad 
nedskräpning, spill och dylikt. 

Entreprenören ska rengöra eget arbetsställe och renhålla efter eget arbete. 
Vid rengöring och renhållning ska anvisade uppsamlingsställen för avfall 
användas. 

Entreprenören ska svara för omhändertagande och bortforsling av eget 
farligt avfall. 

Entreprenören ska källsortera avfall. 

AFG.83 Städning och slutrengöring 

AFG.831 Städning 

God ordning ska råda på arbetsplatsen. Arbetsplatsen ska städas dagligen. 

AFG.832 Slutrengöring 

Slutrengöring omfattar såväl invändig som utvändig rengöring. 



Dnr TSN/2016:613-059 
Bryggor Västerviken 

23 
 
 

    

    

Strängnäs kommun 

Nygatan 10  

645 80 Strängnäs 

Tel 0152-291 00 

Fax 0152-290 00 

kommun@strangnas.se 

www.strangnas.se 

Bankgiro 621-6907 

 

Vid slutrengöring ska anläggning och i den ingående delar rengöras. 
Tillfälliga anordningar ska tas bort. Entreprenörens kvarvarande varor och 
hjälpmedel ska föras bort i den mån de inte erfordras för slutbesiktning. 

AFG.85 Återställande av mark 

TE ska återställa ianspråktagen mark. Tillfällig väg och plan ska tas bort. 
Entreprenören ska laga väg, plan eller annan anläggningsdel som han 
skadat genom åverkan. 

 

 

 
 


